Subdireccion de Mantenimiento y Servicios Generales e Tt’l nel
I.I Subfluvial

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

LICITACION PUBLICA N° 469

APERTURA: 16-11-2022 HORA: 10:00 HS.

OBJETO:

El presente llamado a Licitacién Privada tiene por objeto trabajos de
“REPARACIONES DE CENEFA EN LOSAS PORTICOS, PEAJES PARANA Yy
SANTA FE”
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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Estas Especificaciones Técnicas establecen las condiciones minimas que deben
satisfacer los trabajos de recomposicion de cenefas de H° A° en las losas pérticos del
Peaje Paranay Peaje Santa Fe, en la Jurisdiccion perteneciente al ENTE Interprovincial
Tunel Subfluvial.

1.1.DESCRIPCION

El trabajo consiste en la reparacién de cuatro (4) tramos de cenefas perimetrales
de H°A°®, pertenecientes a las grandes losas casetonadas, y la demolicion de una de
ellas, situadas en los peajes del viaducto.

1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra comprende la contratacion de los trabajos, incluyendo materiales,
mano de obra, sefalizacion, equipos, impuestos y todo gasto necesario para la
ejecucion de los trabajos de demolicion de un tramo de cenefa y reposicion de 4 (cuatro)
de los tramos de cenefas de H°A° en los peajes de accesos al Tunel Subfluvial aun
cuando no se hallen especificamente detallados en la presente documentacion técnica.

Los tramos de cenefas se encuentran ubicados su totalidad en los peajes del lado
Paranda y lado Santa Fe en particular en:

a) Via 02, Peaje Parana -construccion-

b) Via 05, Peaje Parana -demoliciéon parcial y construccion-
c) Via 06, Peaje Parana -demolicion total y construccién-
d) Via 01, Peaje Santa Fe -construccion-

Se deben contemplar las tareas complementarias que aseguren de que lo
ejecutado quede en perfectas condiciones de seguridad, uso y funcionamiento en un
todo de acuerdo al presente pliego y a las reglamentaciones vigentes dictadas por
organismos oficiales.

Es de importancia destacar, que el ritmo de obra, intervenciones al transito
(afectaciones en vias y sectores de cabinas de peajes), poseen una caracteristica
especial, cuya coordinacién debera ser acordada con inspeccién de obras y personal
de transito del Ente, no pudiendo iniciar trabajos sin antes contar con aprobacion de la
inspeccion de obra y de la subdireccion de transito en cuanto a plan de obras y
sefalizacion.

Por lo antes dicho, en conjunto con aspectos particulares de obra explicitados,
podrian producir ritmos de obras con rendimientos apenas algo inferiores a los
acostumbrados para este tipo de obras.
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1.3. DETALLE DE LOS TRABAJOS

> Delimitacién del campo de trabajo a nivel de piso, con media sombras perimetrales

que garanticen una demoliciéon controlada.

> Senalizacién vial correspondiente al desvio en el lugar.

> Demolicion parcial de cenefa en Via 05 de peaje Parana fisurada de H°A° con un

aserrado segun detalle y retiro del material demolido.

> Demolicion total de cenefa en Via 06 de peaje Parana de H°A° con un control del

aserrado del coronamiento de la cenefa y retiro del material demolido.

> Armado in situ y montaje de tableros de encofrados para Cenefas Tipo 1 (cantidad

3) y Cenefa Tipo 2 (cantidad 1), usando tablas de maderas cepilladas, de disposicion

y medidas idénticas a las usadas originalmente, s/plano.

> Armado de instalacion eléctrica 4 (cuatro brazos), necesarios para semaforizacion
de las vias.

» Armado de nuevas armaduras, vinculandolas a las existentes.

> Colocacion de 10 (diez) anclajes quimicos por cada cenefa, colocados equidistantes

entre si a lo largo de toda la cenefa.

> Puente de adherencia tipo Sika Dur 32 gel o similar.

> Colado y curado de H°A° visto, con resistencia caracteristica H 21; (canto rodado).

> Desencofrado.

> Limpieza del sector afectado. Reparacion de sectores y/o elementos danados.

1.4. ITEM 1: Demolicion parcial de H° en losa de Via 05 y demolicién total de cenefa
existente Via 06

La Contratista debera presentar un plan de tareas tendiente a producir el menor
inconveniente al transito y/o a los vehiculos, dado lo critico del lugar donde se desarrollaran
los trabajos. Dicho plan de sefializacién y proteccion vial transitoria sera aprobado por la
subdireccion de transito del Ente.

La totalidad de los trabajos de demolicion deberan comprender la proteccion vy
demarcacion del lugar a nivel de piso, los andamios, la demolicion propiamente, remocion,
carga, transporte y descarga del hormigén demolido.

Sobre la Via 05 del peaje Parana se debera demoler parcialmente hormigén en parte
de la losa como lo indica el plano (unos 30cm sobre el nivel superior y unos 25cm sobre el
nivel inferior), aserrandolo donde luego ira el puente de adherencia, para su posterior
vinculacion.

Sobre la Via 06 del peaje Parana se hara una demolicion total controlada, la que debera
conservar a las armaduras existentes, para que de esta manera se pueda vincular la nueva
cenefa con la gran losa casetonada.

Se deberan tener los recaudos meritorios para disminuir suciedades en calzada y los
consecuentes riesgos de incidentes a vehiculos.

Condiciones para la certificacién y recepcién de la demolicién:

Se considerara finalizado el trabajo, una vez que todos los escombros sean cargados
y transportados por la Contratista a su cargo fuera del predio del Ente, dejando el sector
intervenido en correcto estado de limpieza para su uso.




Subdireccion de Mantenimiento y Servicios Generales e Tl’l nel
I.I Subfluvial

1.5.ITEM 2: Construccion de tramos de cenefas nuevos Tipo 1y Tipo 2

Armado:

Por experiencias anteriores y por la calidad requerida en lo que a terminaciones vy
aspecto refiere, se sugiere armar los tableros del encofrado al pie de la obra, respectando
las dimensiones, geometria y disposicion de sus tablas; las que deberan garantizar idéntico
aspecto de las pantallas preexistentes.

Cenefas Tipo 1: se construiran un total de 3 cenefas de H°A°, ejecutandose 10 anclajes
quimicos por cada tramo de cenefa, de manera equidistante; de modo de reforzar los
vinculos entre lo existente y lo nuevo. Ademas, la instalacion eléctrica sera realizada
conforme a la norma del arte y la ubicacion de la Unica caja eléctrica, correspondiente al
seméaforo de la via de circulacion, sera segun plano.

Cenefa Tipo 2: se construira 1 cenefa y parcialmente la losa de H°A°, ejecutandose 10
anclajes quimicos de manera equidistante sobre la losa del casetén

ado; de modo de reforzar los vinculos entre lo existente y lo nuevo. Ademas, la
instalacion eléctrica sera realizada conforme a la norma del arte y la ubicacién de la Unica
caja eléctrica, correspondiente al semaforo de la via de circulacion, sera segun plano.

Antes del colado del Hormigdén H21 (canto rodado), todos los trabajos previos deberan
ser aprobados por la inspeccion de la obra.

Proteccion y Curado del Hormigon:

Debera realizarse exclusivamente mediante el uso de nylon 200 micrones en toda su
cara externa y debiendo mantenerse mojado en todas sus caras, de manera tal de
mantener la temperatura ambiente controlada; al menos por 4 dias.

Terminacion Superficial:

Debera asegurarse una terminacion superficial al menos idéntica a la existente en toda
la obra Tunel; vale decir que no se permitira una obra desprolija por corrimiento de
encofrados o con oquedades en las terminaciones superficiales.

Sera motivo de demolicion y reconfeccion si el resultado aparencial del objeto “cenefa”
que se contrata fuera deficiente; independientemente de la resistencia caracteristica que
alcanzara el hormigdn utilizado.

En ningun caso se permitira el fratasado de correccion a modo de parches en las caras
visibles, ya sean internas como externas, de los tramos de cenefas que se reconstruyen y
que son motivo de la presente obra.

Condiciones para la certificacidon y recepcidn:
Se controlaran:
1. Irregularidades superficiales de |las cenefas.
No se permitiran terminaciones por debajo de los estandartes de la obra preexistente.

No se aceptaran que los detalles rehundidos, componentes del disefio del objeto que
se reconstruye, estén desalineados, con error en su posicion relativa, y/o que estos sean
muy profundos o poco profundos; respecto a los existentes.

2. Espesory alineacién de las cenefas

La inspeccién podra requerir la demolicion cuando el espesor de los tabiques y/o su
alineacion no sean los correctos; conforme a las normas del arte y claramente se presenten
por debajo de los estandares constructivos de la obra Tunel; en su conjunto.
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1.6.VIGILANCIA, SENALAMIENTO Y PROTECCION

El Contratista debera proveer la sefalizacion vial de seguridad necesaria para los
trabajos, segun las normas de sefializacion provisoria de la Direccion Nacional de
Vialidad. Para esto debera presentar previo a los inicios de los trabajos, un plan de
sefalizacion que debera ser aprobado por el Ente y se operara bajo la supervision del
Inspector de Transito del Ente.

La Contratista contara con la suficiente cantidad de carteles al inicio de la obra
cuyos disefios seran aprobados previamente por la Inspeccidén y su construccién sera
en cano, con estructura reforzada a la que sera convenientemente soldada la chapa.

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccién y su
mantenimiento y traslado sera por cuenta de la contratista, estos elementos de
sefalizacion deberan permanecer en el sector de trabajo permanentemente.

Toda la sefalizacién utilizada debera ser reacomodada en caso de que por
condiciones climaticas estas se vieran desplazadas, tanto en horarios laborales como
en lo que no lo sean.

En todos los casos se obrara con sumo cuidado y poniendo especial atencion en
no dafar areas aledafas a los sectores a intervenir. Asimismo, sera responsable de
cualquier accidente que le ocurra a su personal, haciendo suya las obligaciones que de
ellas se deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Se debera considerar la ubicacion de bafos quimicos por cada frente de accion,
los mismos deberan tener limpieza periddica y estar correctamente amarrados para que
no sufran desplazamientos ante tormentas.

1.7.LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE SECTORES AFECTADOS

El Contratista debera realizar en forma peridédica (conforme el avance de los
trabajos e indicaciones de la Inspeccion) una limpieza general de las areas afectadas
por los trabajos.

La Inspeccion estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea
ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todos los
sectores afectados por los trabajos.

1.8.REPARACION DE SECTORES Y/O ELEMENTOS AFECTADOS

El Contratista debera realizar en forma peridédica (conforme el avance de los
trabajos e indicaciones de la Inspeccidn) la reparacién de sectores y/o elementos
afectados durante el desarrollo de obra, esto es cordones, sefalizaciones, parquizado,
etc...
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2. CONDICIONES PARTICULARES

2.1.DISPOSICIONES GENERALES

Reformulado el ARTICULO 2° del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES
(PUBC) del Ente donde dice “Subsidiariamente sera de aplicacion lo dispuesto por la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe y su Decreto Reglamentario”
corresponde “Subsidiariamente sera de aplicacién lo dispuesto por Ley N° 6351 de
Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, su Decreto Reglamentario N° 958/79,
Pliego General de Condiciones (PGCER), para licitacion publica segun Decreto N°
27/06 Gobierno de Entre Rios, Decreto N° 3264/16 MPIlyS (Ministerio de Planificacion,
Infraestructura y Servicios del Gobierno de Entre Rios) y el Decreto N° 2715/2016 del
MPIlyS del Gobierno de Entre Rios que refiere al Régimen Provincial de
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica Leyes N° 6351 y 7495,
decreto reglamentario y normas anexas’.

Debe entenderse, cuando se menciona en los textos la palabra “la Administracién”,
se refiere al Ente Tunel Subfluvial “Radl Uranga — Carlos Sylvestre Begnis”.

2.2.PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente llamado, asciende a la suma
de Pesos $ 3.223.710,38.

2.3.LUGAR Y FECHA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Se reformula el ARTICULO 4° quedando de la siguiente manera. Las ofertas
deberan presentarse hasta el dia xxxxxxxxxx de 2022 a la hora 10:00 ante la Comision
Administradora Interprovincial del Ente Tunel Subfluvial “Raudl Uranga — “Carlos
Sylvestre Begnis, ubicada en Parana (ER) Av Raul Uranga N° 3208. No seran tenidas
en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio con
posterioridad al dia y hora del acto de apertura, aun cuando justifique con el matasellos
u otro elemento, haberse despachado a tiempo.

Ademas, se reformula el ARTICULO 4° del PLIEGO UNICO DE BASES Y
CONDICIONES (PUBC) del Ente, en lo referente a: La presentacion de las ofertas se
efectuara de la siguiente forma: Sobre N° 1, sin membrete, ni inscripcion alguna que
identifique al proponente, solo ostentara la individualizaciéon de la Licitacion y fecha y
hora de la Apertura. El Sobre N° 1 contendra en su interior los documentos detallados
mas adelante (Documentos para la presentacion) y un Sobre N° 2 (con la propuesta
econdmica y CD con bases de datos para la Redeterminacion) y si se autoriza su
formulaciéon un Sobre Variante.
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2.4.PLAZO DE OBRA

Se indicara plazo de obra en dias corridos. En caso de no indicarse, el mismo se
fija en 45 (cuarenta y cinco) dias corridos a partir del momento de la notificacion de la
adjudicacion.

Todos los plazos de obras, se fijan a partir de la fecha del Acta de Inicio de los
trabajos o Acta de Replanteo.

2.5.PLAZO DE GARANTIA

Se ha fijado un plazo de garantia de Trescientos Sesenta y Cinco (365) dias
corridos a partir de la Recepcion Provisoria de la Obra. Durante ese lapso la
conservacion sera por exclusiva cuenta del Contratista.

2.6.DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION

Se reformula lo exigido en los Articulos 6° y 7° del PLIEGO UNICO DE BASES Y
CONDICIONES (PUBC) del Ente, quedando de la siguiente forma:

Los documentos que deben ser presentados en la oferta son:

CONTENIDO SOBRE N° 1

1. Garantia de la Oferta, constituida por el 1 % del importe total del valor del
Presupuesto Oficial. Pudiendo constituirse por Giro o remesa postal o bancaria
o depdsito bancario a la orden de la Comisiéon Administradora Interprovincial del
Ente Tunel Subfluvial “Raul Uranga — Carlos Sylvestre Begnis”. Mediante fianza
a favor del Ente 6 Pdliza de Seguro que garantice el cumplimiento de las
obligaciones tomadas por el proponente o adjudicatario.

2. Constancia de su Inscripcion en el Registro de Licitaciones de la Comision
Administradora del Ente.

3. Certificado de Capacidad de Contratacién anual de la empresa expedido por los
Registros provinciales de Contratistas de Obras Publicas de la Provincias de
Entre Rios o Santa Fe.

4. Antecedentes de la empresa sobre obras del tipo a licitar, que haya realizado o
tenga en ejecucion, en los ultimos 5 afios.

5. Nomina y experiencia del personal perteneciente a la Empresa, propuesto para
la ejecucion del contrato en la sede y en la obra.

6. Declaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
jurisdiccién de la Justicia ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios o
Santa Fe.

7. Declaracion jurada del proponente de que conoce el lugar y las condiciones en
que se ejecutara la obra.

8. Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacion en el Colegio de
Profesionales respectivo de la provincia de Entre Rios o Santa Fe del
Representante Teécnico.
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9. Detalle del Equipo que el oferente dispone y que compromete para la ejecucion
de las obras.

10.Nota de Mantenimiento de Oferta

11.Lineas de crédito bancario si las tuviera.

12.Referencias bancarias del oferente.

13.Designacion del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

14.Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, expresado
en porcentaje de avance de obra.

15.Pliego de Condiciones y Planos firmados y sellados, en todas sus hojas por
Representante Legal y Técnico de la empresa, en prueba de que es de pleno
conocimiento y aceptacion del Proponente.

16.Las firmas del Representante Legal y el Representante Técnico designado,
deberan estar certificadas por Escribano Publico en un solo Acto y a continuacion
de la ultima hoja de la documentacion.

Asi también copias certificadas de las respectivas Actas de Directorio de cada
una de las empresas asociadas, en las que deberan manifestar:
17.Copia Certificada de inscripcién en el Instituto de Estadisticas y Registro
Nacional de la Industria de la Construccién.
18.Asi también debera presentar:
1) Sociedades Comerciales: todos expedidos por el Registro Publico de
Comercio o autoridad de contralor:
- Constancia de inscripcion de como sociedades nacionales.
- Certificado de vigencia societaria.
- Informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra
2) Empresas unipersonales:
- Inscripcion en el Registro Publico de Comercio, conforme a las disposiciones
del Cédigo de Comercio.

- Informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra
expedido por el Registro de Juicios Universales.

La omision de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 tales como los
mencionados en 1. Garantia de oferta y el 3. Certificado de Capacidad de
Contratacion Anual (copia certificada), sera causa de rechazo automatico de la
presentacion e impedira en su caso la apertura del Sobre N° 2 con la propuesta
econdmica, por la autoridad que presida el acto.

Esta documental se presentara con un Original y una Copia. Cuando se presenten
documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas por Juez de
Paz o Escribano Publico Nacional.

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta econémica

0 en sus variantes si existieran, en la documentacion presentada en el Sobre N° 1, sera
causal de rechazo de la propuesta presentada.
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2.7.RECOMENDACIONES

1) Especialmente se solita a los sefiores proponentes respetar el ordenamiento
detallado en el articulo correspondiente del Pliego General de Condiciones, respecto
a la carpeta de documentacion, tanto en el original como en las copias.

2) Se sugiere efectuar la visita técnica a fin de observar y relevar informacion particular
de la obra a licitar, cuyos aspectos influyen en ritmos de obra y rendimientos.

2.8.SISTEMA DE REALIZACION DE ESTA OBRA

Se contratara por un MONTO UNICO Y TOTAL POR LOS TRABAJOS
DETALLADOS.

A tal fin el oferente debera presentar presupuesto desagregado por item, indicando
volumenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio
total.

Para el caso de solicitud de anticipo el mismo se debera detallar y no podra exceder
el 30% del monto de obra.

2.9. INSPECCION IN SITU — CERTIFICADO DE VISITA

Se sugiere que el representante técnico propuesto realice una inspeccion de los
sitios donde se realizaran los trabajos solicitados de manera tal de interpretar
situaciones o configuraciones de la realidad. En caso de existir diferencias, lo debera
contemplar en su propuesta, ya que no se pagaran adicionales.

En ese mismo acto de su visita debera peticionar el Certificado de Visita de Obra,
el que debera acompanar en su oferta.

Todos los datos técnicos, deberan ser controlados y verificados con antelacion en
el lugar donde se realizaran los trabajos.

2.10. OFERTA

Se debera cotizar en Pesos con IVA INCLUIDO y podra solicitar al comitente un
anticipo financiero de hasta 30 % (treinta por ciento). El anticipo se descontara en forma
proporcional al momento del pago de la totalidad de la obra.

Ademas, el monto cotizado comprendera materiales, mano de obra y equipos y
herramientas de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y las ofrecidas por el
Oferente, incluyendo todos los trabajos adicionales y eventuales, lo que significa que
Nno se reconoceran mayores costos.

Se cotizara por item segun la Planilla de Oferta y se adjudicara por el total de la
Obra.

2.11. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Segun el articulo 5° del pliego Unico de Bases y Condiciones del Ente el plazo
de mantenimiento de oferta sera de 30 (treinta) dias corridos. —
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2.12. GARANTIA DE LA OFERTA

Reformulado el Art. 6°, inciso b) del Pliego Unico de Bases y Condiciones, Ia
Garantia de oferta no se podra constituir con pagaré a la vista. -

En caso de optar por presentar Pdliza de Seguro, la misma debera estar
certificada por Escribano Publico.

2.13. VARIABLE DE ADJUDICACION

El Ente se reserva el derecho de aumentar la adjudicacién hasta en un 30% del
total adjudicado, a los precios cotizados en la Oferta.

2.14. EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS

La evaluacion técnica se realizara en funcién de la documentacién técnica incluida
en la oferta.

La no presentacién de la documentacion requerida que no fueron presentadas
en la oferta (excepto las de causal de recha inmediato), transcurrido el plazo de
Cuarenta y Ocho horas (48) habiles y hasta las dos (2) primeras horas del tercer dia,
para su presentacion sera causal de rechazo de la misma, por parte de la Comision
Evaluadora

El Ente se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y la consideracion de
éstas, unicamente cuando no contengan agregados que signifiquen modificacion
econdmica de la oferta.

2.15. ADJUDICACION Y CONTRATO

Ver Articulos N° 12 y 13 del Pliego Unico de Bases y Condiciones del Ente.

Ademas, en caso de haber solicitado en su oferta anticipo financiero el adjudicatario
debera presentar una garantia por el mismo monto del anticipo, mediante pdliza de
seguro de caucion por el monto sefialado, emitida por una compafia de reconocida
solvencia, firma certificada por Escribano Publico.

2.16. GARANTIA DE ADJUDICACION

Reformulado el Art. 6°, inciso b) del Pliego Unico de Bases y Condiciones, /a
Garantia de adjudicacion no se podra constituir con pagaré a la vista. -

En caso de optar por presentar Pdliza de Seguro, la misma debera estar
certificada por Escribano Publico.

2.17. CONTRATACION DE SEGUROS

1.- Las Empresas Contratistas deberan contratar Seguros en entidades altamente
reconocidas de Entre Rios o Santa Fe, los seguros de caucion que constituyan por el

10
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cumplimiento de sus obligaciones, como, por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de
cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.

2.- Las Empresas contratistas deberan contratar seguro de accidente de trabajo
contempladas en la ley 24.557 sobre riesgos de trabajo, cuyo marco conceptual abarca
las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional,
accidente “in itinere”, asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez,
muerte, desempleo- reinsercidén; seguro de responsabilidad civil como asi también
cualquier otro que fuera exigido expresamente por la Reparticion.

3.- El incumplimiento de dicha obligacion o la mora en el pago de prima que
correspondiera a los seguros contratados, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes
de pago por certificados de obras aprobadas.

Sera condicion ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditacion por
parte del Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes.

4.- El presente articulo tiene prevalencia y anular cualquier disposicidén en contrario
contenida en este Pliego.

El contratista debera presentar con 48 hs de anticipacién al comienzo del replanteo
ante la reparticion lo siguiente:

Seguro por accidente de trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos de
trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente
de trabajo, enfermedad profesional accidente “in intinere”, asistencia médica y
farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo- reinsercion de todo el
personal empleador y obreros que se desempefian en la obra, en forma nominal.

Ademas, debera constituir un seguro de idénticas caracteristicas para todo el
personal designado por el Comité para la inspeccion.

5.- Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al veinte por ciento
(20%) del valor del presupuesto oficial.

2.18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable por la correcta ejecucion de las instalaciones de
acuerdo con el contrato y la documentacion anexa al mismo. Asimismo, sera
responsable por cualquier dafio que cause a cualquier trabajo ejecutado por otro gremio
o a los materiales que le pudieran ser provistos por el Comitente, por defectos o vicios
aparentes u ocultos de su instalacion o por la actividad de sus obreros. El oferente
debera presentar el seguro de responsabilidad civil contra terceros. -

Los ensayos y pruebas que se realicen y las aprobaciones de buena fe que acuerde
la Supervision de Obra a los trabajos del Contratista, no eximiran a este de su
responsabilidad. -

2.19. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista debera realizar totalmente los trabajos contratados, dentro del plazo
estipulado en su oferta o el estipulado en el Pliego de condiciones particulares o en las
Especificaciones Técnicas. Todo plazo de ejecuciéon se entiende contando a partir de
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la fecha de replanteo o del acta de iniciacién de los trabajos, segun sea pertinente. La
Comision podra ampliar el plazo por los dias que se justifiquen, que no se haya podido
trabajar por lluvias, vientos y otras condiciones climaticas adversas o en aquellas que
se haya suspendido el trabajo por causas no imputables al contratista. El contratista
sera responsable de toda demora en la ejecucion de la obra salvo prueba en contrario
a cargo del mismo. En caso de que se introdujeran modificaciones de la obra
contratadas, que justifiquen una ampliacién del plazo, se convendra el aumento del
mismo entre la Comision y el Contratista.

2.20. REPLANTEO DE LAS OBRA

El replanteo total o parcial sera efectuado dentro de los diez (10) dias de firmado el
contrato o entregada la Orden de Trabajo, debiendo el Contratista o su representante
asistir al acto para formalizar las observaciones que sean necesarias, y en caso de que
asi no lo hiciere, se le dara por expresamente conforme sin lugar a reclamo posterior
alguno. Al terminar las operaciones de replanteo, se labrara acta del mismo.

2.21. INICIACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera iniciar los trabajos dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
primera acta de replanteo. En caso de no ser necesario el replanteo, los trabajos
deberan iniciarse dentro de los quince (15) dias posteriores a la firma del contrato, o
entrega de la orden de trabajo.

2.22. VICIOS DE LA OBRA

Cuando fueren sospechados de vicios no visibles los trabajos realizados, la
Comision podra ordenar la demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones
necesarias para cerciorarse dentro de los quince (15) dias posteriores a la firma del
contrato, o entrega de la orden de trabajo.

2.23. DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO
PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES

En caso de divergencias entre la inspeccion y el contratista, éste podra reclamar
ante la Reparticién. En ningun caso el Contratista podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, fundado en divergencias con la inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se
establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obra
Publica (ER) y su Reglamentacién, deberan ser presentadas dentro de los cinco (5)
dias corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle
y monto de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir
del vencimiento del primer término. Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el
Contratista perdera el derecho a formular el reclamo.
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2.24. AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIA

El Contratista debera considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera
afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos
recabara del ORGANISMO correspondiente los dias de lluvias acaecidas los dias
correspondiente a la presente Licitacion, a lo que llamaremos Registro de Lluvias; y al
namero que resultare por el total de dias, se lo duplicara y se lo afectara a los plazos
de obra.

2.25. OBRAS OCULTAS

El contratista debera solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de las obras cuya
calidad y cantidad no pueden ser comprobadas posteriormente, por tratarse de trabajos
que deban quedar ocultos.

2.26. RECEPCION PROVISORIA

Terminadas las obras, siempre que no hubiere observaciones por parte de la
Inspeccion, la Comision extendera, a pedido del contratista, el Acta de recepciéon
provisoria donde debera dejarse constancia de las condiciones de los trabajos, fecha
de terminacion y demas observaciones que se estimen necesarias, consignandose las
correcciones que resulten necesario efectuar y el plazo acordado al efecto.

2.27. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia (365 DIAS), siempre que no hubiese algun defecto en
la construccién a solucionar, tendra lugar la recepcion definitiva, previa comprobacion
del buen estado de las obras, labrandose al efecto el acta de recepcidn
correspondiente.

2.28. PAGO:

El Ente abonara mediante certificacion de obra ejecutada, la cual debera ser
coincidente con la planilla de cotizacion.

El pago se gestionara mediante la presentacion de la factura a Consumidor Final,
condicion fiscal IVA Exento, confeccionada conforme lo establece la Resolucion
General N° 1415 de la A.F.I.P., acompafada del certificado de obra; previa acreditacion
de pago de seguros y sueldos de los obreros de la empresa contratista. En caso
contrario, no seran abonados los certificados.-

El pago se efectuara en el término de diez (10) dias habiles administrativos, a partir
de la fecha de recepcion de la documentacion citada, en Mesa de Entradas del Ente, y
se efectuara en la Tesoreria del Ente, sita en Av. Raul Uranga N° 3208, Peaje lado
Parana. -
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En ningun caso se podra ofrecer descuentos por pago contra entrega de los
servicios en un tiempo menor al mantenimiento de oferta.

2.29. ENERGIA ELECTRICA

El Ente proveera de energia eléctrica en los sectores en que se cuente con red
cercana, previa solicitud con la debida anticipacion (24 horas). En los restantes sectores
sera el contratista quien deba considerar el abastecimiento con equipos electrogenos
propios.

2.30. HORARIOS DE TRABAJO

Los trabajos se desarrollaran por parte del Contratista, en dias habiles, en horario
de 7:00 hs a 16:00 hs..

2.31. INSPECCION DE OBRAS

El Ente inspeccionara los trabajos a través del Inspector de Obras que designe la
Direccion Técnica.

2.32. REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa contratada, funcionara bajo la supervision y responsabilidad técnica de
un Representante Técnico con titulo habilitante, certificado por el Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Entre Rios o Santa Fe. Es el representante de la Empresa
contratista, encargado de los servicios prestados, por lo que debera estar presente de
manera PERMANENTE en obra en todo momento en que se ejecuten trabajos.

El Representante Técnico debera acreditar el titulo de Ingeniero Civil o carrera afin,
documentar experiencia previa en trabajos similares y debera realizar una visita al lugar
de los trabajos.

2.33. ORDENES DE SERVICIOS

El Inspector de Obras podra emitir Ordenes de Servicios, cuando lo crea
conveniente.

Toda Orden de Servicios, debera ser recibida y firmada por el Contratista a través
de su Representante Técnico, en el momento de la presentacion.

2.34. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS

El Contratista debera proveer el hormigdn, hierro, cemento, suelo, sellador de
juntas y todos los materiales necesarios, ademas de la mano de obra, las maquinarias
y herramientas necesarias para realizar los trabajos de reparacion de losas y sellado
de juntas.
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2.35. SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las
Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y sus Reglamentaciones y
todas aquellas disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Debera presentar, previo a la firma del contrato, de acuerdo a las Leyes N° 24557
y N° 19587, al Decreto Reglamentario 911/96, las Resoluciones 231/96, 51/97, 35/98,
319/99 y demas resoluciones de la S.R.T. lo siguiente:

e Certificado de afiliacion y listado del personal emitido por la ART.

e Certificado de NO ACCION hacia el Ente emitido por la ART.

e Comprobante de pago de la ART (Formulario AFIP 931 o equivalente). Repetir en
forma mensual dependiendo de la duracion de los trabajos.

o Copia del aviso de INICIO DE OBRA con sello de la ART.

e Programa de Seguridad APROBADO por la ART, segun Decreto 911/96 y
Resolucién 231/96, 51/97, 35/98 6 319/99.

o Listado de equipos y vehiculos intervinientes en la obra con su correspondiente
seguro.

e Seguro de responsabilidad civil por un monto no inferior al veinte por ciento (20%)
del valor del presupuesto oficial.

2.36. CONSTITUCION DE DOMICILIOS

Domicilio del Ente:
El Ente tiene domicilio legal en Avda. Raul Uranga N° 3208 — Parana — C.P.
3100, Provincia de Entre Rios.

Solo se consideraran validas, durante la licitacién, las Comunicaciones vy
Notificaciones hechas en dicho domicilio.

Domicilio del Oferente:

En el momento de obtener el Pliego de la web: www.tunelsubfluvial.gov.ar, el
interesado constituira un domicilio donde se le efectuaran todas las comunicaciones a
que hubiera lugar hasta la fecha de apertura de la licitacion.

Cambios de Domicilio:

El cambio de los domicilios de ambas partes surtira efectos a partir de su
notificacion fehaciente, pero siempre deberan estar constituidos segun lo indicado en
este articulo.

2.37. INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Durante el periodo de Licitacion y hasta dos (2) dias antes de la fecha de apertura
de las ofertas, el Ente podra emitir circulares para aclarar cualquier duda o dificultades
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de interpretacion. Las circulares emitidas por el Ente formaran parte de los documentos
de Licitacién. Cada circular sera comunicada a través de la pagina web del Ente.

Las dudas que pudieren originarse deberan plantearse por escrito al Ente,
solicitando concretamente las aclaraciones que se estimen necesarias, hasta diez (10)
dias antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Tanto las consultas como las respuestas seran dadas a conocer a todos los
interesados que hayan obtenido el Pliego a través de la pagina web del Ente.

La no recepcion de las informaciones suplementarias, en la forma indicada por
parte de los adquirientes, no les da derecho a reclamo alguno, debiendo
inexcusablemente notificarse en el domicilio del Ente hasta el tercer dia habil anterior
de la apertura de Ofertas. La no concurrencia en esa fecha, hara suponer el
conocimiento y la aceptacion de las aclaraciones expedidas.

2.38. GESTION DE LAS OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES

Los oferentes podran examinar toda la documentacién a partir del primer dia habil
posterior al de Apertura de la Licitacién y por un término de dos (2) dias habiles, en el
lugar que indique el Ente y en horario de 07:00 hs a 13:00 hs pudiendo interponer las
observaciones que estimen conveniente, en dicho lapso y hasta las dos (2) primeras
horas del tercer dia.

Todas las impugnaciones contra los actos administrativos de admisibilidad y
adjudicacién, debera afianzarse mediante depdsito en efectivo en la Tesoreria del Ente,
por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

En caso de resultar aceptada, en todo o en parte, la impugnacién presentada, se
devolvera el importe de la fianza al impugnante.

El plazo para presentar impugnaciones, sera de cinco (5) dias habiles
administrativos improrrogables, con dos (2) horas de gracia, a partir de la fecha de la
notificacion fehaciente del acto impugnado.

2.39. IMPUGNACIONES

Complementando lo estipulado anteriormente, la existencia de observaciones o
impugnaciones a lo actuado durante la Apertura de la Licitacion o de las ofertas
presentadas, por ninguna circunstancia inhibird o producira efectos suspensivos al
tramite de Adjudicacion; éstas deberan ser tramitadas por separado y el dictamen final
recaera simultdneamente con el acto administrativo que apruebe la Licitaciéon o cada
etapa de analisis de las Propuestas.

2.40. TRIBUNALES COMPETENTES:

Queda establecido que agotado el procedimiento administrativo previsto en las
clausulas 16°, 17°, 18° y 19° del Tratado Interprovincial vigente, los proponentes
aceptan y se someten a la competencia contenciosa administrativa del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Rios y/o Santa Fe, renunciando
expresamente a todo otro fuero o jurisdiccion, incluso el Federal.
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2.41. CONSULTAS

Los interesados podran recabar informacion en Departamento COMPRAS vy
LICITACIONES, DIRECCION TECNICA, Sub Direccién de Mantenimiento y Servicios
Generales del Ente, en dias habiles de 08:00 hs. A 12:00 hs.

Tel: Direccidn Técnica: 0343-420-0405

Sub Direccién de Mantenimiento y Servicios Generales: 0343-420-0400 int. 139
Dpto. Compras y Licitaciones: 0343-420-0400 int. 206 — int. 109

e-mail: subobrasciviles@tunelsubfluvial.gov.ar

2.42. PROVISION DE PLIEGOS

Los Pliegos y circulares se podran imprimir directamente desde la pagina web del
Ente: www.tunelsubfluvial.gov.ar

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.223.710,38 (PESOS, TRES MILLONES DOSCIENTOS
VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 38/00)
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES

OBJETO DEL PLIEGO

ARTICULO 1° - E| presente Pliego establece las bases y condiciones generales a que se
ajustara la Licitacidon, adjudicacién, contratacion, ejecuciéon y recepcidn de la obra a realizar,
sin perjuicio de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas adicionales.

CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

ARTICULO 2° - Quien concurre a esta Licitaciéon no podré en caso alguno alegar falta de
conocimiento de este Pliego, y el solo hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento
y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe
ejecutarse, de sus condiciones de trabajo y naturaleza del terreno donde debe realizarse.
No se admitirdn por ningdn motivo, reclamos que se funden en la falta de conocimiento o
informacidn, o interpretacion equivocada del mismo y de las Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas. Subsidiariamente sera de aplicacion lo dispuesto por la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe y su Decreto Reglamentario.

Las dudas que pudieran plantearse sobre los planos, cémputos métricos, pliegos, etc., por
parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito ante esta
Comisidn, solicitando concretamente la aclaracién que estimen necesaria, lo que se podra
hacer tres (3) dias antes de la fecha fijada para abrir las propuestas. El resultado de la
consulta serd comunicado por escrito a cada interesado, al domicilio asignado por el mismo,
por lo menos veinticuatro horas antes de la mencionada fecha.

COMPUTO DE PLAZOS

ARTICULO 3° - Todos los plazos establecidos en el presente Pliego, seran computados en
dias calendarios salvo que expresamente se indicara lo contrario.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 409 - Las ofertas debgrén ser presentadas ante la COMISION ADMINISTRADORA
INTERPROVINCIAL DEL ENTE TUNEL SUBFLUVIAL "RAUL URANGA - CARLOS SYLVESTRE
BEGNIS”, ubicada en Parana (Entre Rios), en horas habiles de oficina, o remitida por correo
a la misma en su direccion Avenida Uranga 3208, 3100 Parana (Entre Rios), hasta el dia y
hora fijados para la apertura del acto.

No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro
medio con posterioridad al acto de apertura, aun cuando justifique con el matasellos u otro
elemento, haberse despachado a tiempo.

Cuando sin expresa habilitacion de dia y hora, se hubiere fijado para el acto un dia feriado,
o cuando con posterioridad al llamado de licitacion se declare feriado o se acuerde asueto,
el acto tendra lugar el siguiente dia habil a la misma hora.

La presentacion de las ofertas se efectuara en sobres cerrados, sin membrete ni inscripcidn
alguna que identifique al proponente y llevara como Unica leyenda la siguiente:

Licitacion Pablica N© 469 -Apertura: 16-11-2022, hora: 10:00
Objeto “REPARACIONES DE CENEFA EN LOSA PORTICO, PEAJE PARANA Y
SANTA FE”
Avenida Uranga 3208, 3100 Parana (E.R.)
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MANTENIMIENTO DE OFERTAS

ARTICULO 5° - Los proponentes quedan obligados a mantener sus ofertas por el término
de (30) treinta dias corridos a contar de la fecha del acto de apertura, salvo que el pliego
de condiciones particulares o especificaciones técnicas indicaren expresamente otro plazo.

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION

ARTICULO 6° - Los documentos que deben incluirse para la presentacion, son los
siguientes:

1.

GARANTIA DE LA PROPUESTA: Constituida por el uno por ciento (1%) del importe
total del valor de la oferta, pudiendo formalizarse la misma mediante:

Giro o remesa postal o bancario, depdsito bancario, cheque certificado a la orden de
la Comision Administradora del Ente Tunel Subfluvial “Raul Uranga - Carlos Sylvestre
Begnis”.

Con pagaré a la vista sobre plaza Parana o Santa Fe suscriptos por quienes tengan
el uso de la razén social o actuaren con poderes suficientes a favor de la Comisién
Administradora del Ente Tunel Subfluvial “Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis”.
Cuando se optare por esta forma de garantia de adjudicacién y ésta sea superior a
los $ 325,65 (trescientos veinticinco pesos con sesenta y cinco centavos), el
documento debera presentarse con sellado y aval bancario.

Mediante carta fianza suscripta por una institucion bancaria garantizando a favor de
la Com. Admin. el cumplimento de las obligaciones contraidas por el oferente.

Péliza de Seguro que garantice el cumplimiento de las obligaciones tomadas por el
proponente o adjudicatario.

Los documentos presentados en garantia de las propuestas o de las adjudicaciones
deberan llevar el sellado de ley correspondiente.

2.

Constancia de su Inscripcion: en el Registro de Licitaciones de la Comisién
Administradora del Ente Interprovincial Tunel Subfluvial “Raul Uranga - Carlos
Sylvestre Begnis”, I.V.A., Impuesto a los Ingresos Brutos, leyes previsionales y
asistenciales.

Antecedentes de la empresa sobre obras del tipo a licitar, realizadas o en ejecucion.
Declaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
jurisdiccion de la Justicia ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios o Santa
Fe.

PROPUESTA: La propuesta con que el interesado se presenta a la licitacion, y el
analisis del precio de los items cuando su presentacion sea exigida, o el precio global
de la misma. En caso de ser exigido, también deberd presentar el programa
diagramado de los trabajos.

Detalle del equipo que dispone, o el que arrendara para realizar la obra.

Declaracién del proponente de que conoce el lugar y las condiciones en que se
ejecutara la obra.

La omisidén de los requisitos exigidos en los incisos 1°, puntos a), b), c) y d); 5° sera causa
de rechazo de la oferta en el mismo acto de la apertura por las autoridades que la dirijan.
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La omision de los requisitos exigidos en los restantes incisos, podra ser suplida dentro del
término de 48 horas de que le fuera requerida al proponente.

ARTICULO 7° - PROPUESTA (formalidades): Se presentara por duplicado, redactada en
castellano sin raspaduras, enmiendas, entrelineas o testaduras, que no se hubiera salvado
formalmente al final, debidamente firmada en todas sus hojas por el proponente, con el
sellado de ley que establezca el Cédigo Fiscal vigente en la Provincia de Entre Rios.

ACTO DE LICITACION

ARTICULO 8° - El acto de licitacidn se verificara en la oficina que se habilite al efecto, el
dia y hora establecida con asistencia de funcionarios autorizados y de todas las personas
gue deseen concurrir al acto, las personas que invoquen representacién deberan acreditar
Su personeria o representacion.

APERTURA DE LOS SOBRES

ARTICULO 9° - A la hora y dia fijados para la licitacién, bajo la presencia del funcionario
que designe la Comisién Administradora, se anunciara el nimero de sobres recibidos,
procediéndose de inmediato a la apertura de los mismos en presencia de los interesados
gue concurran al acto, mencionandose los documentos que en cada uno se acompafien.
Terminado el examen de la documentacion y leidas las propuestas, se recibiran las
observaciones que tengan que formular los proponentes presentes, sus representantes
autorizados o funcionarios actuantes.

Las observaciones que se formulen durante el acto de la licitacion deberan ser concretas y
concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o0 documentos relacionados en el momento
que se observan, presentandose en forma verbal y sin admitirse discusion sobre ellas.

ACTA

ARTICULO 10° - De todo lo ocurrido durante el “acto de la licitacién”, se labrard un Acta
al finalizar el mismo, la que previa lectura, sera firmada por los funcionarios actuantes y los
asistentes que quisieran hacerlo, dejandose constancia de las observaciones que se formulen
y de las decisiones que adopte el presidente del Acto.

Todos los proponentes tendran derecho a impugnar el acto o cualquiera de las propuestas,
dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de efectuado, la impugnaciéon debe ser

fundada y por escrito.

RESERVA DE DERECHOS

ARTICULO 119 - La Comisién Administradora Interprovincial del Ente TUnel Subfluvial *Ral
Uranga - Carlos Sylvestre Begnis” podra, si asi lo estima conveniente, rechazar todas las
propuestas, sin que esto de derecho a reclamo ni indemnizacion de ninguna naturaleza a los
interesados en las mismas.

ADJUDICACION
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ARTICULO 12° - Cumplidos los tramites administrativos que correspondan, la
administracion juzgara en definitiva la licitacion y resolvera la aceptacién de la propuesta
que juzgue mas conveniente, notificando al adjudicatario la resolucién adoptada.

CONTRATO

ARTICULO 13° - Resulta la adjudicacién y comunicada oficialmente al adjudicatario,
mediante copia de la resolucion correspondiente, éste se presentara dentro de los cuatro
(4) dias subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato, salvo que se emitiese
Orden de Trabajo.

GARANTIA DEL CONTRATO

ARTICULO 14°¢ - Dentro de los tres (3) dias de notificada la adjudicacién y previo a la firma
del contrato, el contratante debera afianzar el cumplimiento de su compromiso con un monto
no inferior al cinco por ciento (5%) del monto contractual, por cualquiera de las formas
previstas en inciso 1° del articulo 6°.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

ARTICULO 15° - Formaran parte integrante de todo contrato que se celebre, u orden de
trabajo que se emita, para la ejecucion de la obra, los siguientes documentos:

» El presente Pliego de Condiciones.

> El Pliego de especificaciones técnicas.

> La propuesta aceptada y la Resolucion de adjudicacion.

» Los planos y planillas de detalle de la obra y demas elementos integrantes del legajo de
licitacién.

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 169 - El contratista deberé realizar totalmente los trabajos contratados, dentro
del plazo estipulado en su oferta o el estipulado en el Pliego de condiciones particulares o
en las Especificaciones Técnicas. Todo plazo de ejecucion se entiende contando a partir de
la fecha de replanteo o del acta de iniciacidn de los trabajos, seguin sea pertinente. La
Comisién podra ampliar el plazo por los dias que se justifiquen, que no se haya podido
trabajar por lluvias, vientos y otras condiciones climaticas adversas o en aquellas que se
haya suspendido el trabajo por causas no imputables al contratista. El contratista sera
responsable de toda demora en la ejecucidén de la obra salvo prueba en contrario a cargo
del mismo. En caso de que se introdujeran modificaciones de la obra contratadas, que
justifiquen una ampliacion del plazo, se convendra el aumento del mismo entre la Comision
y el Contratista.
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REPLANTEO DE LAS OBRAS

ARTICULO 179 - El replanteo total o parcial sera efectuado dentro de los diez (10) dias de
firmado el contrato o entregada la Orden de Trabajo, debiendo el Contratista o su
representante asistir al acto para formalizar las observaciones que sean necesarias, y en
caso de que asi no lo hiciere, se le darad por expresamente conforme sin lugar a reclamo
posterior alguno. Al terminar las operaciones de replanteo, se labrara acta del mismo.

INCIACION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 18° - El contratista deberd iniciar los trabajos dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la primera acta de replanteo. En caso de no ser necesario el replanteo, los
trabajos deberan iniciarse dentro de los quince (15) dias posteriores a la firma del contrato,
0 entrega de la orden de trabajo.

VICIOS DE LAS OBRAS

ARTICULO 19° - Cuando fueren sospechados de vicios no visibles los trabajos realizados,
la_ Comisidén podra ordenar la demolicién, desarme o desmontaje y las reconstrucciones
necesarias para cerciorarse dentro de los quince (15) dias posteriores a la firma del contrato,
0 entrega de la orden de trabajo.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 20° - La Comisién inspeccionara todos los trabajos, ejerciendo la vigilancia y
control de los mismos por medio de su personal técnico o el que expresamente designe,
ejerciéndose su representacion el Ing. Jefe de la Administracidon Técnica. A tales fines la
inspeccién tendra libre acceso a todos los lugares de la obra a efectos de revisar los trabajos
efectuados

FONDO DE REPAROS

ARTICULO 219 - De cada certificado de obra, excluidos los acopios, se deducira el importe
del cinco por ciento (5%) del valor del mismo, para construir el "Fondo de Reparos” como
garantia de la buena ejecucién de los trabajos, hasta la fecha de recepcién definitiva de los
mismos.

OBRAS OCULTAS

ARTICULO 2209 - E| contratista deberd solicitar en tiempo oportuno la aprobacién de las
obras cuya calidad y cantidad no pueden ser comprobadas posteriormente, por tratarse de
trabajos que deban quedar ocultos.

RECEPCION PROVISIONAL

ARTICULO 23° - Terminadas las obras, siempre que no hubiere observaciones por parte
de la Inspeccion, la Comision extendera, a pedido del contratista, el Acta de recepcion
provisoria donde deberd dejarse constancia de las condiciones de los trabajos, fecha de
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terminacion y demds observaciones que se estimen necesarias, consignandose las
correcciones que resulten necesario efectuar y el plazo acordado al efecto.

PLAZO PARA EL PAGO

ARTICULO 24° - Cualquiera fuere la forma establecida para el pago, los plazos comenzaran
a partir del dia siguiente al que se produzca la conformidad definitiva de recepciéon de los
elementos o servicios.

Si las facturas fueran presentadas con posterioridad a la fecha de conformidad definitiva,
los plazos comenzaran a contar desde el dia siguiente de presentacion de las mismas.

Los términos fijados se interrumpirdn si existieren observaciones sobre la documentacién
pertinente u otros tramites a cumplir imputables al acreedor.

Cuando se acepte pago “al contado” o “contra entrega”, se entendera que el pago debe
efectuarse después de operada la conformidad definitiva de la recepcidn.

PLAZO DE GARANTIA

ARTICULO 25¢ - El contratista deber3 consignar en su oferta el plazo por el cual garantiza
sus obras, salvo manifestacion en contrario, en las Especificaciones Técnicas. Durante dicho
periodo el contratista correra con la conservacion de las obras y reparaciéon de los defectos
o desperfectos provenientes de la calidad o deficiencia de los trabajos, quedando
exceptuados de los resultantes por el uso indebido de las obras.

RECEPCION DEFINITIVA

ARTICULO 26° - Vencido el plazo de garantia, tendra lugar la recepcién definitiva, previa
comprobaciéon del buen estado de las obras, labrandose al efecto el acta de recepcién
correspondiente.

MULTAS

ARTICULO 27° - Sj el contratista no iniciare los trabajos en los plazos establecidos, incurrira
en una multa equivalente al dos por mil del importe del contrato por cada dia de demora.
Igual multa correspondera por cada dia de atraso en la terminacién de la obra. La mora en
la iniciacion no autoriza al contratista a tener por prolongado el plazo de la obra. Las
penalidades establecidas se aplicaran sin perjuicio de las de otro orden establecido por este
Pliego o la ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

DISPOSICION DE ORDEN GENERAL

ARTICULO 28° - Los requisitos, formalidad y plazos que determina el presente Pliego de
Bases y Condiciones Generales, sdlo podran ser modificados por el de Condiciones
Particulares o Especificaciones Técnicas.
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RECHAZO DE OFERTAS

ARTICULO 29° - No se consideraran las ofertas:

> Cuando no vengan acompainadas de la garantia prevista en el Ar. 69, inc. a) al
d).

> Presentadas por firmas que hayan sido eliminadas o se encuentren suspendidas
del Registro de Proveedores de la Comisién Administradora y/o Provincia de Entre
Rios y Santa Fe.

> Elolos renglones que tengan enmiendas o raspaduras en su texto, que no estén
debidamente salvadas aclaradas al pie de la oferta y firmada por el proponente.

> Que no se ajusten al Pliego de Condiciones Generales y Particulares en lo que
respecta al término de mantenimiento de la oferta, plazo, condiciones de pago,
lugar y forma de ejecucion de la obra.

> Cuando los documentos que se presenten como garantia de oferta no cuenten
con el sellado de ley correspondiente.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

ANEXO:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES Y FISCALES

Los proveedores deberan tener vigente en el Ente la declaracién jurada a que se refiere
la Ley Nacional N°: 17.250/67 (Art.4°) respecto a la no existencia de deuda exigible en
concepto de aportes, contribuciones y de toda otra obligacién previsional.

Justificaran estar al dia en el pago del impuesto a los INGRESOS BRUTOS (para Santa
Fe/Entre Rios), segun corresponda, y Ley 4035 (para Entre Rios).

Consignaran en sus ofertas los numeros de CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION
TRIBUTARIA (C.U.L.T.), INGRESOS BRUTOS (Santa Fe) o a los INGRESOS BRUTOS
- Ley 4035 (Entre Rios) y Cajas Nacionales de Prevision Social.

La omision de estos requisitos no invalidara la propuesta ni obstara a su consideracion,
pero el Ente no conformara ni dara curso a factura alguna, hasta tanto no se dé
cumplimiento a lo establecido en el presente.
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MODELO DE PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: "REPARACIONES DE CENEFAS EN LOSAS PORTICO, PEAJES PARANA Y SANTA FE"

Mes Base:
PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAQ PRECIO TOTAL
1 Demolicién de tramo de cenefa existente U 1,00 $ = $ =
2 Construccion de tramo de cenefa nuevo TIPO 1 U 3,00 $ = $ =
3 Construccion de tramo de cenefa nuevo TIPO 2 8] 1,00 $ - $ -
[ ToTAL § -
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PLANIMETRIAS ANEXAS

Seguidamente se presentan planos de identificacion, ubicacién y computo de losas
a reparar, en conjunto con tabla resumen de losas, con dimensiones e items a ejecutar
en cada una de ellas.
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CARTA DE PRESENTACION

Sefiores del Ente Interp. Tunel Subfluvial

RAUL URANGA - C. SYLVESTRE BEGNIS

La firMa. ..o (Nombre de la firma o Consorcio de Firmas) representada
legalmente por el/los Sefor/es.......cccooevveeceiviieecieecieecieenen, abajo firmantes, con domicilio legal en
(o | LTS N2:....cceeeene de la ciudad de --------------—-—-—- , provincia de -------------- de la Republica

Argentina, presenta su propuesta para la Licitacion Publica 469/22 para “REPARACIONES DE CENEFA
EN LOSAS PORTICOS, PEAJES PARANA Y SANTA FE.” y declara expresamente que:

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentacidn de la Licitacion y de la totalidad
de las aclaraciones y comunicaciones emitidas en legal forma.

b) Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo
Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a organismos oficiales, compafiias de seguro,
bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica.

¢) Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacidn originada en error propio en la interpretaciéon
de la documentacion del llamado a Licitacion.

d) Conoce la normativa legal y especificaciones que se aplican a la presente Licitacion.

e) Se comprometen al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentaciéon a
esta Licitacion.

Se acompafia constancia de la garantia de oferta consistente en: (depdsito en efectivo, fianza
bancaria o pdliza de seguro de caucién, indicando Banco o Compaiiia) por la suma de
PESOS...eeciieeciee e (Sereeeieieiieen, ). También se adjuntan los datos del Proponente.

Lugar y Fecha

Firma del Proponente
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DATOS DEL PROPONENTE.

Caracterizacion del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demas representantes
del Proponente.

NOTA: El Ente se reserva el Derecho de solicitar la ratificacion de los datos con certificacion
Notarial
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